



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5

โครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสีย			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลนาโยียง	อำเภอนาโยียง	จังหวัดตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	บริษัทเอกชน			
แบบเลขที่	-			
ประมาณราคาคตามแบบ	ปร.4	จำนวน 7 แผ่น	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 พฤศจิกายน 2558		จำนวนชั้น - ชั้น	
			ใช้ราคาเดือน กันยายน 2558	
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
FACTOR F ประเภทงานอาคาร เจริญใจ เงินล่วงหน้าจ่าย 10%,เงินประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	2,201,553	
	ราคารวมค่า Factor F	-	2,795,972	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ตั้งซื้อ	-	-	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		2,795,972	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	-	2,795,000	
พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.		-	บาท / ตร.ม.
	เฉลี่ยราคา			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดตรังที่ 2931/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายณภดล คุณาธรรม) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รพ.นาโยียง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุวรรณี เต็งรัง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (รพ.นาโยียง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายคະນອງ เขียวก๊ก) นายช่างโยธาชำนาญงาน (สสจ.ตรัง)

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	หมายเหตุ
	สรุปค่าวัสดุและค่าแรงงาน				
1	งานถึงตกตะกอน	181,330			
2	งานถึงเติมอากาศ	240,480			
3	งานถึงสัมผัสครอรีน	83,971			
4	งานบ่อสูบน้ำ - บ่อพักน้ำเสีย	338,771			
5	งานลานตากตะกอน	185,788			
6	งานห้องควบคุม	124,595			
7	งานบ่อกัก - ท่อระบายน้ำเสีย	266,665			
8	งานประสานท่อภายในระบบ	281,554			
9	งานเบ็ดเตล็ด	498,400			
	สรุปค่าวัสดุและค่าแรงงาน	2,201,553			